

# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO



## PROGETTO DEFINITIVO

### COMMITTENTE

#### COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Via F.M. Preti, 36  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
tel +39 0423 7354  
fax +39 0423 735580

### PROGETTISTA

ing. Renato Crosato



studio associato  
ingegneria dei trasporti

Piazza della Serenissima 20  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
tel/fax +39 0423 720203  
P.IVA e C.F. 04418810265

[www.studiologit.it](http://www.studiologit.it)  
[info@studiologit.it](mailto:info@studiologit.it)

Collaboratori: ing. Simone Romanello  
ing. Candeloro Orlando  
ing. Gabriele Gatto  
sicurezza ing. Paolo Bergamin



### OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA  
SP102 - VIA POSTIOMA DI SALVAROSA E VIA LOREGGIA DI  
SALVAROSA IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)

### ELABORATO

N.

QUADRO ECONOMICO

8

### DATA

### SCALA

### CODICE COMMESSA

07.05.2019

-

CCAPS19\_017

### NOME FILE

8 - Quadro economico

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	07.05.2019	Progetto Definitivo - prima emissione

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

### REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP102 E VIA LOREGGIA IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>A. IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
	A.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	A.1.1	LAVORAZIONI A MISURA	€ 255.000,00
	A.1.2	LAVORAZIONI A CORPO	€ 0,00
	A.1.3	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	€ 0,00
		<b>TOTALE A.1</b>	<b>€ 255.000,00</b>
	A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 7.500,00
		<b>TOTALE A.2</b>	<b>€ 7.500,00</b>
		<b>TOTALE A.1+A.2</b>	<b>€ 262.500,00</b>
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1		LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (I.V.A. compresa) Spostamento capitello	€ 10.000,00
B.2		RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PER VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO (I.V.A. compresa)	€ 2.400,00
B.3		RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE (I.V.A. compresa)	€ 57.000,00
B.4		IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE (I.V.A. compresa)	€ 4.800,00
B.5.1		ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 50.800,00
B.5.2		SPESE PER FRAZIONAMENTI (I.V.A. compresa)	€ 3.000,00
B.6		COMPENSO INCENTIVANTE max 2% art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 5.250,00
B.7		SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DD.LL., CONTABILITÀ, CSP, CSE, CRE/COLLAUDO	€ 33.000,00
B.8		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (I.V.A. compresa)	€ 1.000,00
B.9		EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI	€ 0,00
B.10		SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE	€ 500,00
B.11		ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE (I.V.A. compresa)	€ 2.500,00
		<b>TOTALE B.1</b>	<b>€ 170.250,00</b>
B.12.1		I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1)	€ 25.500,00
B.12.2	I.V.A. al 10% su SICUREZZA (A.2)	€ 750,00	
B.12.3	I.V.A. al 22% e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI su SPESE TECNICHE (B.7)	€ 8.870,40	
	<b>TOTALE B.2</b>	<b>€ 35.120,40</b>	
	<b>TOTALE B.1+B.2</b>	<b>€ 205.370,40</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 467.870,40</b>	

**CCAPS19 O17 – Progetto definitivo: Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la SPIO2 – Via Postioma di Salvarosa e Via Loreggia di Salvarosa in Comune di Castelfranco Veneto (TV)**  
**Quadro economico**

