



# **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 4 TECNICO**

**N. generale 777 del 11/11/2020**

**OGGETTO:       LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA  
SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA - RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004**

La Determina viene pubblicata dal 12/11/2020 al 31/12/2025.



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

## Determinazione del Dirigente del Settore 4 Tecnico

**Proposta Nr. 1027**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA - RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola materna di Borgo Padova" redatto dall'Ing. Angelo Marin di Riese Pio X dell'importo complessivo di € 195.000,00 – **CUP D22G20000910004**;
- che il progetto è stato verificato e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come da verbale in atti datato 07.07.2020, con esito positivo;
- con Determinazione Dirigenziale Settore 4 Tecnico n. 614 del 15.09.2020 si è disposto di procedere all'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola materna di Borgo Padova" ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 D. Lgs. 50/2016, così come modificati dall'art. 1 D.L. 18.04.2019 n. 32, per un importo totale lavori in appalto di Euro 148.979,49 oltre IVA, di cui Euro 132.211,73 per lavori a base d'asta ed Euro 16.767,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura di affidamento lavori attraverso una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 co. 1, lett. b) n. 2 D.Lgs. 56 / 2017 e successivamente dall'art.1 D.L 32/2019, previa consultazione di almeno 3 operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati tramite indagine di mercato tra le imprese che hanno richiesto di essere invitate a procedure negoziate e sono abilitate nel MEPA per la categoria "Lavori di manutenzione edili Edifici civili ed industriali OG1;
- si è provveduto ad inoltrare la RDO n. 2651825 del 25.09.2020 relativa ai lavori di cui trattasi a n. 3 Operatori Economici abilitati ad operare nel MEPA nella categoria "OG1 Lavori di manutenzione edili Edifici civili ed industriali ", specificatamente a:
  1. CO. SV.E.M.- Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV);
  2. Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV);
  3. Tessaro Remo S.r.l. di Rubano (PD);
- in riscontro a tale richiesta sono pervenute n. 2 offerte, entrambe valide, da parte di CO. SV.E.M.- Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV) e di Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV);

VISTO

il "riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato dal sistema MEPA, dal quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per il Comune è quella presentata ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) che ha offerto il ribasso del 10,42 % sull'importo a base d'asta come da importi seguenti:

n.	Oggetto	Euro
----	---------	------

1	Importo lavori a base d'asta	<b>132.211,73</b>
2	Ribasso in %	10,42
3	ribasso in cifre	<b>13.776,46</b>
	importo offerto	<b>118.435,27</b>
4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	16.767,76
5	Totale aggiudicazione	<b>135.203,03</b>
6	IVA 10%	<b>13.520,30</b>
<b>7</b>	<b>Totale</b>	<b>148.723,33</b>

DATO ATTO CHE con comunicazione Prot. n. 47731 del 16.10.2020 inoltrata a mezzo PEC è stata richiesta alla ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale documentazione finalizzata alla stipulazione del contratto, tra cui la dichiarazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché una Garanzia Fidejussoria ed una Polizza di Assicurazione per danni di esecuzione e per la responsabilità civile, entrambe tempestivamente ricevute ed acquisite agli atti;

PRESO ATTO CHE relativamente all'operatore proclamato aggiudicatario sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- certificati del casellario giudiziale;
- estratto del casellario delle imprese;
- certificazione attestante la regolarità fiscale;
- DURC attestante la regolarità contributiva;
- attestazione di iscrizione, in fase di aggiornamento, nella White list della Prefettura di Treviso;

RICHIAMATA la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie e Dato atto che le citate disposizioni riportano che "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto".

VISTO il numero di **CIG 842341237B** assegnato dall'ANAC al presente affidamento;

VISTA la dichiarazione di data 23.10.2020 acquisita durante la gara, con cui la ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) in relazione agli oneri sulla tracciabilità finanziaria, si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

VISTO il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 16.10.2020 (prot. INPS\_24247671) e valido sino al 13.02.2021;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, tramite lo strumento MEPA, a Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) i "Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola materna di Borgo Padova", per il prezzo netto di Euro 135.203,03, oneri fiscali esclusi;

CONSIDERATO che in relazione ai lavori in questione l'esigibilità della spesa di Euro 135.203,03 oltre IVA si determina nell'esercizio in corso;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 01.03.2019;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 18.03.2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di prendere atto delle risultanze della RDO n. 2651825 del 25.09.2020 effettuata, attraverso il sistema MEPA, per l'affidamento dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola materna di Borgo Padova", CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004, nonché delle verifiche e dei controlli amministrativi effettuati in ordine alla regolarità dell'Impresa Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) che ha offerto in sede di gara il ribasso del 10,42 %;
- 3) di aggiudicare in via definitiva l'appalto per i lavori di cui al precedente punto 2 alla ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana - VIA SIESE, 16 31023 RESANA (TV) – C.F. e P.IVA 03962380287 - per il prezzo netto complessivo di Euro **135.203,03**, di cui Euro 16.767,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per Euro **13.520,30**, per un importo complessivo di **Euro 148.723,33**;
- 4) di dare atto che a seguito dell'offerta con ribasso del 10,42% è necessario assestare il quadro economico nel modo seguente:

N.	OGGETTO	ESECUTIVO	AGGIUDICATO
A	Importo lavori a base d'appalto	148.979,49	<b>135.203,03</b>
A1	Importo lavori	132.211,73	<b>118.435,27</b>
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.767,76	16.767,76
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	<b>46.020,51</b>	<b>59.796,97</b>
B1	Spese tecniche redazione progetto, direzione e contabilità dei lavori	15.678,63	15.678,63
B2	IVA 10% sui lavori (A)	14.897,95	<b>13.520,30</b>
B3	C.I.4% (627,15) su B1 e IVA al 22% (3.587,27) su spese tecniche (b1) + C.I.	4.214,42	4.214,42
B4	Incentivi per funzione tecniche 2 % - art. 113 D.Lgs. 50 / 2016	2.979,59	2.979,59
	ANAC delibera n. 289 del 01 aprile 2020 valida fino al 31.12.2020 esenta dal pagamento del contributo di gara	0	0
B5	Lavori complementari: linea vita IVA 22% compresa	3.660,00	3.660,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	4.589,92	4.589,92
	RIBASSO D'ASTA		15.154,11
	<b>Totale</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

- 5) di dare atto che come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di EProcurement che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il "documento di accettazione", firmato digitalmente, verrà caricato a sistema;
- 6) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs. 50 / 2016;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di **Euro 148.723,33** in favore della Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale sub Imp. 1110-3/2020 sul Cap. 507500 "Manutenzione straordinaria tetto scuola materna di Borgo Padova – Scuola dell'Infanzia San Pio X" del PEG 2020-2022 cod. bil. 4.01.2.0202, esercizio finanziario 2020

Data della proposta: **06/11/2020**

L'istruttore responsabile del procedimento:  
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 4 Tecnico  
(Firmato digitalmente)

---

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Finanziamento spesa in conto capitale: Avanzo di amministrazione libero (6^ variazione bilancio 2020-2022 con deliberazione C.C. n. 36-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 164-2020)

Il dirigente di Settore

dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1027 del 06/11/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Impegno:</b>	2020 1110/0	<b>Data:</b> 07/07/2020	<b>Importo:</b> 175.106,95
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 1110/5	<b>Data:</b> 10/11/2020	<b>Importo:</b> 148.723,33
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGHO PADOVA - RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004 prop G.C. 385 del 29/06/2020 - det a contrarre 614/2020			
			<b>C.I.G.:</b> 842341237B	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> D22G20000910004	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	MAC COSTRUZIONI S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020			
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica			
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Importo impegno:</b>	175.106,95	
<b>Capitolo:</b>	507500	<b>Subimpegni già assunti:</b>	11.229,51	
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA	<b>Subimpegno nr. 1110/5:</b>	148.723,33	
		<b>Disponibilità residua:</b>	15.154,11	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	9043 - Lavori pubblici ed Espropri			
<b>Resp. servizio:</b>				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1027 del 06/11/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Impegno:</b>	2020 1110/0	<b>Data:</b> 07/07/2020	<b>Importo:</b> 175.106,95
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 1110/6	<b>Data:</b> 10/11/2020	<b>Importo:</b> 15.154,11
<b>Oggetto:</b>	RIBASSO D'ASTA -prop G.C. 385 del 29/06/2020 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA DI BORGHO PADOVA - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - CUP D22G20000910004- det contrarre 614/2020			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			<b>C.U.P.:</b> D22G20000910004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FORNITORI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020			
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica			
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Importo impegno:</b>	175.106,95	
<b>Capitolo:</b>	507500	<b>Subimpegni già assunti:</b>	159.952,84	
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA	<b>Subimpegno nr. 1110/6:</b>	15.154,11	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	9043 - Lavori pubblici ed Espropri			
<b>Resp. servizio:</b>				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833